
 
 

IN.II.272.31.2020                      Jasło, 23.03.2021 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – 
gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie 
w miejscowości Przysieki”. 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:  

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średnicy pali wierconych? 
Odpowiedź:  
Średnice pali należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym zamiennym w zakresie 
posadowienia oraz zamiennym STWIORB w zakresie posadowienia. 
Możliwa jest zmiana średnicy pali wierconych po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym 
zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rodzaju palowania ? 
Odpowiedź:  
Pale należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym zamiennym w zakresie 
posadowienia oraz zamiennym STWIORB w zakresie posadowienia. 
Możliwa jest zmiana rodzaju palowania po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem 
SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4. 
 
Pytanie 3 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności jakie załączniki dotyczące tabeli elementów scalonych 
należy załączyć. Zamawiający w punkcie dotyczącym zawartości wskazuje, że należy załączyć tabele – 
załącznik 5, natomiast w sposobie obliczania ceny powołuje się na tabelę jako załącznik 5a i 5b. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z modyfikacją SIWZ p. XVI.2 – załącznik nr 5 
 
Pytanie 4 
Wykonawca prosi o możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną, z podpisem kwalifikowanym 
elektronicznym. W związku z ogłoszeniem epidemii na terenie kraju i epidemią wirusa SARS-COV-2 
możliwość złożenia oferty elektronicznie pozwoli zachować standardy niekontaktowania się 
bezpośredniego i narażania innych na potencjalne niebezpieczeństwo. Złożenie oferty przy użyciu drogi 
elektronicznej jest znacznie bezpieczniejsze i stanowi równie wiążący dokument jak ten składany w 
wersji papierowej. 



Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Wykonawca prosi o potwierdzenie beneficjenta gwarancji wadialnej: Powiat Jasielski, w imieniu 
którego działa Zarząd Powiatu w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 18, NIP 6851949925 
Odpowiedź:  
Potwierdzam dane do gwarancji wadialnej. 
 
Pytanie 6 
Wykonawca prosi o zmianę sposobu fakturowania w ten sposób, że Zamawiający dopuści możliwość 
fakturowania nie częściej niż raz w miesiącu. Wskazać bowiem należy, że finansowanie zadania przez 
niemal rok z możliwością czterokrotnego zafakturowania stanowi dla Wykonawców zagrożenie 
w utrzymaniu płynności finansowej. W dobie stanu epidemicznego wyjątkowo ważne jest utrzymanie 
płynności finansowej firmy jak i podwykonawców, dodatkowo należy wskazać, że przy realizacjach 
fakturowanych po wykonaniu zadania konieczne jest dodatkowe finansowanie budowy, a co za tym 
idzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych z kredytowaniem i w konsekwencji podniesienie 
proponowanych cen  ofertowych za wykonane zadanie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Wykonawca prosi o zmianę wymagań w zakresie posiadanych referencji z ten sposób, że Wykonawca 
posiada doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat — przynajmniej jednej 
roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy/przebudowy jednego obiektu mostowego 
o konstrukcji płytowo-belkowej o długości całkowitej minimum 50 m. Wykonawca prosi 
o dopuszczeniu przebudowy ponieważ występują przebudowy obiektów, które są bardziej 
skomplikowane niż budowa. Dla przykładu wykonawca posiada w swoim doświadczeniu 
przebudowę  obiektu o długości całkowitej 74 m polegającej na budowie nowego ustroju nośnego 
o konstrukcji wymaganej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ DZIAŁ IX ust.2 pkt 2c 
 
Pytanie 8 
Prosimy o podanie kolorystyki dla obiektu inżynierskiego. 
Odpowiedź:  
Kolorystyka obiektu zostanie ustalona w trakcie budowy. 
 
Pytanie 9 
Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje projektem tymczasowej i docelowej organizacji ruchu 
– jeżeli tak proszę o udostępnienie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dysponuje projektem stałej organizacji ruchu (w załączeniu). Projekt tymczasowej 
organizacji ruchu opracuje Wykonawca zgodnie z Działem XVI ust. 1 SIWZ. 
 
Pytanie 10 
Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje elektroniczną „exel” przedmiaru robót oraz wersją 
elektroniczną „dwg” dokumentacji projektowej – jeżeli tak proszę o udostępnienie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dysponuje ww. plikami. 
 
 



Pytanie11 
Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na fakturowanie 1 raz w miesiącu za wykonane 
i odebrane roboty budowlane ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12 
Czy można prosić o przesłanie kompletnej opinii geotechnicznej zawierającej karty otworów oraz 
przekroje geologiczne? W dostępnej geologii brakuje tych danych. 
 
Odpowiedź:  
W załączeniu projekt wykonawczy zamienny w zakresie posadowienia zawierający opinię 
geotechniczną. 
 
Pytanie 13 
Czy możliwe jest zastosowanie zamiennego sposobu posadowienia obiektu mostowego 
umożliwiającego optymalizacje kosztów wykonania całości zadania ? 
Odpowiedź:  
Posadowienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym zamiennym w zakresie 
posadowienia oraz zamiennym STWIORB w zakresie posadowienia. 
Możliwa jest zmiana posadowienia po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  
DZIAŁ III  ust. 4. 
 
Pytanie 14 
Czy posiadają Państwo decyzję środowiskową? Jeżeli tak, prosimy o jej udostepnienie. 
Odpowiedź:  
Tak. Skan decyzji w załączeniu. 
 
Pytanie 15 
Czy istnieje możliwość optymalizacji ustroju nośnego w celu przyśpieszenia wykonania oraz 
zmniejszenia ceny ofertowej ? 
Odpowiedź:  
Możliwa jest optymalizacji ustroju nośnego po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem 
SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4. 
 
Pytanie 16 
W związku z  ograniczoną możliwością dojazdu ciężkiego/ponadgabarytowego sprzętu w celu 
wykonania pali fundamentowych DN1200mm -czy Zamawiający dopuszcza zmianę/optymalizację 
posadowienia (np. poprzez zmniejszenie średnicy pali a zwiększenie ich długości) – po  akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru wprowadzoną jako zmianę nieistotną. 
Odpowiedź:  
Posadowienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym zamiennym w zakresie 
posadowienia oraz zamiennym STWIORB w zakresie posadowienia. 
Możliwa jest zmiana posadowienia po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  
DZIAŁ III  ust. 4. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztów inwestycji dopuszcza zmianę /optymalizację konstrukcji 
stalowej mostu po akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru wprowadzoną jako zmianę nieistotną 
Odpowiedź:  
Możliwa jest optymalizacja konstrukcji stalowej mostu po zawarciu umowy zgodnie ze 
zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4. 



 
 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu poprzez 
metalizację czy dopuszcza inne systemy zabezpieczenia antykorozyjnego posiadające 
aprobatę/rekomendację IBDiM 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza inne systemy zabezpieczenia antykorozyjnego posiadające 
aprobatę/rekomendację IBDiM po wcześniejszej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający w przypadku zmian projektowych (wiążących się ze zmianą ilości zawartych 
w dokumentacji projektowej) będzie rozliczał się na zasadzie ryczałtu, czy na podstawie cen 
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie przedłożonym przy podpisaniu umowy i ilości 
wykonanych robót 
Odpowiedź:  
Zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 20 
Wizytując teren przyszłej budowy stwierdzamy że drzewa w przeważającej ilości zostały już ścięte. Po 
czyjej stronie będzie usunięcie pozostałości (gałęzie, dłużyca) ściętych drzew oraz po czyjej stronie 
będzie karczowanie i utylizacja pni pozostałych w gruncie 
Odpowiedź:  
Wszystkie drzewa zostały wycięte. Po stronie Wykonawcy pozostaje karczowanie i utylizacja pni 
pozostałych w gruncie 
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