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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasto - Lajsce - Zrecin, w km
7+510 — 9+379 w miejscowosciach Umieszcz 1 Glinik Polski”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres przebudowy obejmuje doprowadzenie istniejacych techniczno —
uzytkowych parametrow drogi do odpowiadajacych klasie Z, z kategoria
obcigzenia ruchem KR2, zgodnych z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016. 124 ze zm.)
jak rowniez budowe prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokos$ci
2,00 m, projektowanego w km 7+510 — 7+904. Na calym
przebudowywanym odcinku szeroko$¢ jezdni na odcinkach prostych
pozostanie ujednolicona do 5,50 m, na tukach wystapi jej poszerzenie do
6,00 m, a szeroko$¢ obustronnych poboczy drogowych wynosi¢ bedzie
0,75 m. Budowa chodnika dla pieszych  wymaga  zabudowy
prawostronnego, przydroznego rowu odwadniajacego. Do zabudowy rowu
w km 7+510 — 7+801 zastosowane zostang rury kanalizacyjne PRAGMA
PP SN 8 DN/ID 500 mm, za$§ na pozostatym odcinku usytuowanym w km
7+801 — 7+898 zastosowane zostang rury PRAGMA PP SN 8 DN/ID 600
mm. Do potaczenia istniejagcych rowow poprzecznych z gtownym
kolektorem kanalizacji deszczowej zachodzi konieczno$¢ zabudowy
koncowych ich odcinkéw rurami PRAGMA PP SN 8 DN/ID 400 mm z
obudowg wlotow prefabrykowanymi, betonowymi $ciankami czolowymi.
Wszystkie rury nalezy uklada¢ na zageszczonym podtozu z piasku o gr.
min. 10 cm 1 obsypa¢ warstwg ochronng z piasku drobnego, a nastegpnie
grubego $rednio 1 dobrze uziarnionego, zageszczonego 85 — 95 %.
Wysoko$¢ obsypki ponad gérng krawedz rury powinna wynosi¢ min. 30
cm. Rzeczywisty spadek podtuzny poszczegdlnych  odcinkéw
projektowanego kolektora, liczony pomig¢dzy studzienkami rewizyjnymi
wyniesie $rednio 3,3 %. Na calym jego przebiegu w zabudowanym
prawostronnym rowie odwadniajagcym, wbudowane zostanie 9 szt.
betonowych studni rewizyjnych o §rednicy 1200 mm oraz 1 szt. o §rednicy



2000 mm. Wszystkie studnie przykryte bedg wlazami zeliwnymi typu
cigzkiego. Odleglo$ci pomigedzy usytuowaniem projektowanych studni
rewizyjnych nie przekraczaja 50 m. Do kazdej ze studni wiaczony
bedzie przykanalik z rur PVC o $rednicy © 200 mm, typu cig¢zkiego,
odprowadzajacy wody opadowe z jezdni drogowej poprzez zamontowane
kraweznikowo - jezdne wpusty $ciekowe o powierzchni wlotowej 7,2 dm?,
kl. C 250 kN. Pozostale wody opadowe splywajace z powierzchni pasa
drogowego, odbierane i odprowadzane beda do systemu odwadniajacego
przyjetego w projekcie wykonania drugiego odcinka prawostronnego
chodnika dla pieszych wilacznie z konieczno$cig zabudowy rowu w km
8+835 — 9+379, stanowigcym odrgbne opracowanie sporzadzone w 2016
r. przez Gming Tarnowiec, jak réwniez do odkrytych odcinkow
przydroznych rowéw odwadniajacych. W opracowaniu przedmiotowego
zadania uwzgledniono rowniez wykonang w 2017 r. dokumentacje
projektowa na przebudowe przepustu usytuowanego w km 8+977.
Zapewnienie wlasciwego odwodnienia pasa drogowego ze sprawnym
odprowadzaniem wod opadowych sptywajacych z jego powierzchni
wystepujacej w obrebie projektowanego chodnika, dodatkowo wymaga
zamontowania w km 7+806 — 7+839 odwodnienia liniowego z
prefabrykowanych,  betonowych  elementow  $Sciekowych  typu
korytkowego o wym. 60x50x20 cm, utozonych na podsypce cementowo —
piaskowej. Szeroko$¢ chodnika tacznie z obramowaniem od strony
wewnetrzne] betonowym kraweznikiem drogowym oraz = betonowym
obrzezem trawnikowym od strony zewngtrznej wynosi¢ bedzie 225 cm.
Krawezniki ustawione na tawie betonowej wystawa¢ beda 14 cm ponad
przylegajaca, nowo utozong bitumiczng nawierzchni¢ jezdni drogowej. Na
wszystkich zjazdach oraz w obrgbie skrzyzowan drogi powiatowej z
innymi drogami gminnymi i wewnetrznymi, krawezniki, obrzeza oraz
caly chodnik zostanie obnizony w sposob ptynny na dhlugosci 2,0 m
(uko$ny) do wysokosci 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, co zapewni
bezkolizyjne wjazdy na poszczegdlne posesje. Obrzeza trawnikowe
nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Nawierzchnia
projektowanego chodnika  wykonana zostanie z betonowej kostki
brukowej o gr. 8 cm, z poprzecznym spadkiem 2 % w kierunku jezdni.
W pasie o szerokosci 20 cm usytuowanym bezposrednio przy krawezniku
nawierzchni¢ chodnika nalezy utozy¢ z kostki w kolorze czerwonym, a
pozostala z szarej kostki brukowej. Podbudowe¢ pod nawierzchnig
chodnika z kostki brukowej stanowi¢ beda nastepujace warstwy,
wykonane z kruszyw kamiennych: piasek — 5 cm, kamien tamany - 20 cm
oraz warstwa gorna jako bezposrednia podsypka cementowo — piaskowa
o gr. 5 cm pod projektowang nawierzchni¢ chodnika. Krawedzie tych
elementow powinny wystawa¢ 14 cm ponad nowo ulozong, przylegajaca
bitumiczng nawierzchni¢ jezdni drogowej. W obregbie remontowanego



przepustu poprzecznego, wzdhuz lewostronnej krawedzi jezdni drogowe;,
dla ujednolicenia parametréw technicznych drogi, zachodzi koniecznos$¢
miejscowego jej poszerzenia, co szczegotowo pokazane zostalo w
rysunkowe] cze$ci niniejszego projektu. Gleboko$¢ korytowania w
miejscach wymaganych poszerzen jezdni drogowej wynosi 60 cm, gdzie
nalezy utozy¢ nastgpujace projektowane warstwy podbudowy: tj. warstwa
odsgczajaca z piasku gr. 10 cm + dolna warstwa podbudowy 2z
kamiennego kruszywa tamanego o gr. 27 cm + goOrna warstwa
podbudowy z tlucznia klinowanego gr. 20 cm. Przed przystgpieniem do
uktadania nowej nawierzchni, istniejgce podtoze (stara, zdeformowana 1
zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) usytuowane w km 7+510 —
9+068 musi zosta¢ doktadnie oczyszczone i skropione asfaltem w ilosci
0,5 kg/m? powierzchni jezdni, a miejscowo wystepujace deformacje i
nieréwnos$ci wyréwnane masg mineralno — asfaltowag. Wykonanie
nawierzchni przyjeto w technologii dwuwarstwowej, tj. warstwa wigzaca
o grubos$ci 4 cm + warstwa S$cieralna 4 cm po zageszczeniu. Do ich
utozenia nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno — asfaltowa, grysowo —
zwirowa, KR 1-2. Nawierzchnia jezdni powinna zosta¢ wyprofilowane z
2% spadkiem poprzecznym w kierunku przyleglych otwartych rowéw
odwadniajacych, jak rowniez elementow systemu odwadniajgcego,
zwigzanego z projektowanymi odcinkami chodnikow dla pieszych. Po
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe
nalezy wyréwnaé, wyprofilowa¢ 1 na szerokosci 0,75 m utwardzi¢
mieszanka thuczniowg o grubosci warstwy 8 cm po zageszczeniu.

Na calym odcinku zabudowanego rowu, nasyp ziemny wzdluz skrajnej
krawedzi pasa drogowego, nalezy uksztattowa¢ w sposob zapewniajacy
dotychczasowe odprowadzanie powierzchniowych wod opadowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi po wykonanej przebudowie:

- klasa drogi -7

- kategoriaruchu - KR 2

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchni¢ jezdni —
80 kN/o$ pojazdu

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa drogi projektowane sg w
obregbie istniejgcego pasa drogowego, wydzielonego przez linie
rozgraniczajace droge. Planowane roboty doprowadza — droge do
normatywnych parametréw drogi klasy Z z uwzglednieniem zapiséw §
4ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.2016. 124 ze zm.),
nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego istniejacych obiektow
budowlanych, jak réwniez nie prowadzg do powstania nowych,



dotychczas nie istniejacych utrudnien. Projektowany zakres rzeczowo —
ilosciowy robdt inzynieryjno - drogowych nie pogorszy warunkéw
techniczno - uzytkowych wystepujacych wzdhuz drogi zjazdéw
indywidualnych do przylegtych nieruchomosci, jak rowniez skrzyzowan z
istniejgcymi  drogami  gminnymi oraz  wewng¢trznymi  drogami
dojazdowymi. Elementy te dostosowane zostang do nowych rzednych
niwelety jezdni, poprzez odpowiednie wyprofilowanie mieszankg
thuczniowg oraz masg bitumiczng.

Przeprowadzona przebudowa drogi zachowuje istniejgcg organizacje
ruchu.

Nie zmieni si¢ roéwniez istniejacy system zagospodarowania wod
opadowych sptywajacych z pasa drogowego. Po wykonaniu przebudowy,
na calo$ci jezdni drogowej nastgpi wyrazna poprawa parametroOw
technicznych 1 eksploatacyjnych obiektu, bezposrednio wplywajacych na
bezpieczenstwo jego uzytkowania, a prawidlowe uksztaltowanie 2%
spadku poprzecznego w kierunku przydroznych otwartych rowow
odwadniajacych, kraweznikowo - jezdnych wpustow 1 ulicznych kratek
scieckowych zapewni sprawne odprowadzanie wod deszczowych z pasa
drogowego.

1.3 Wyszczegollnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z wurzadzeniem placu budowy,
zabezpieczeniem S$rodowiska naturalnego, zachowaniem bezpiecznych
warunkéw uzytkowania oraz zabezpieczenia ppoz., niezbednych dla
funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych obiektow
mieszkalnych oraz obiektow uzytecznosci publicznej. Koszty wynikajace
z wykonania powyzszych robot oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w
cenie sporzgdzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne dotyczy przebudowy
istniejgcej drogi powiatowej Nr 1850R Jasto, Lajsce, Zrecin, usytuowane;j
na terenie gminy Tarnowiec, obrgb Umieszcz 1 Glinik Polski, powiat
jasielski. Sg to tereny potozone w poludniowej czesci wojewddztwa
podkarpackiego. Droga objeta przedsigwzigciem jest przeprowadzana od
km 7+510 do km 9+379. W sasiedztwie przedsigwzigcia wystepuje
gléwnie zabudowa mieszkaniowa oraz tereny tgk 1 upraw rolnych.
Projektowane roboty remontowe wykonywane beda wyltacznie w obrebie
istniejgcego pasa drogowego.



1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy 1 opracowany projekt budowlany przedmiotowego
przedsiewzigcia inwestycyjnego.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego
robot inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty
dodatkowe sg czegs$cig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w cate;j
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje ich waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane bgdg za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe s3a odchylenia w ramach okre§lonych normowo
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materialéw 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku,
gdy wbudowane materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
warunkami zaméwienia, obowigzujgcymi normami oraz specyfikacja i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanego elementu, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu 1
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w
trakcie budowy podlaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich
eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie
placu budowy nalezy zaplanowaé¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robdt, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany
bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przyleglych drog.



1.8

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
przyjmuje si¢, Ze s3 wliczone w ceng umowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest opracowac 1
uzgodni¢ projekt organizacji ruchu, niezbedny do wiasciwego wykonania
przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego. Koszt opracowania
projektu nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.

Wszystkie roboty inzynieryjno — drogowe, zwigzane z przedmiotowym
przedsiewzieciem  inwestycyjnym musza by¢  bezwzglednie
prowadzone zgodnie z warunkami zabezpieczenia istniejacej sieci
gazowej, wydanymi przez Polska Spolke Gazownictwa sp. z o.o.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo,
znak: PSGJA. ZMSM.763B.125.1.20 z dnia 14.09.2020 r.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, wynikajace
z wymagan ochronnych obowigzujacych na terenie ich prowadzenia.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢

do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i
wokot budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz
wlasno$ci prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu dzialania w zwigzku
z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, pytami
1 substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska
- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami
- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru



1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem
Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej, wymaganego obowiazujacymi,
szczegotowymi przepisami w tym zakresie. Materiaty latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg
by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢
réwniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktorych
szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych
w stosownych certyfikatach 1 $wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich  zarzadcow  urzadzen  potwierdzenie  informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w
terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy.
Ponadto w przypadku przewozu materiatdéw ponad gabarytowych uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreSlonych powyzej nie podlegaja oddzielne; =zaptacie 1 sag
uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposob, aby poszczegélne elementy wykonanej inwestycji jak
réwniez cato$¢ zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caty czas, az
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowiazki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania
takiego poleceni

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujacymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktére w jakichkolwiek sposob zwigzane
sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w pekni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.



2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania
materialdow 1 urzadzen zgodnych =z ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajgcego, parametrami okre§lonymi w opracowanym projekcie
budowlanym 1 przedmiarze robdt, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wykonania
projektowanych warstw podbudowy pod utozenie nowej nawierzchni
bitumiczne] nalezy zastosowaé mieszanke tluczniowa o uziarnieniu
cigglym 0-63 mm oraz mieszanke mineralno — asfaltowg 0-16 mm. Do
wyprofilowania 1 utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke
thuczniowg o uziarnieniu z 0 — 31,5 mm. Warstwe S$cieralng nowej
nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ z masy mineralno — asfaltowe;,
grysowo — zwirowej KR 1-2 o uziarnieniu 0-12 mm. Do wykonania
masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu drogowego
D 70. Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze
by¢ mniejszy od 98 %.

Do wykonania wyréwnawczej warstwy profilowej (wigzacej) dopuszcza
si¢ beton asfaltowy o strukturze cze$ciowo zamknigtej, za§ warstwe
Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o strukturze zamknigte;.
Krawedzie ulozonej nawierzchni bitumicznej na caltym odcinku drogi,
nalezy obustronnie wykonczy¢ przez skropienie asfaltem, co po
uzupehlieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢ 1 powstawaniu
ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.

2.2 Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materialow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego jak
rowniez nie spetniajacych obowigzujacych norm 1 przepisow
budowlanych.  Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Ilub
Zamawiajacego, obecno$ci takich materiatbw na terenie budowy
zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza
teren wykonywanych robdt na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem
1 nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed



zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materialdow bedg zlokalizowane w
obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie
organizacji robot wykonanym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora
Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowaé prowadzenie
robot w tempie okres§lonym przez Wykonawce w harmonogramie prac i
prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony §rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo
do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt 1
wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczna $rodkow transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
pojazdu do ruchu.



5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegdétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacjg techniczng oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow, urzadzen lub elementow robdt muszg posiadac¢ forme pisemng 1
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a
takze na przedmiotowych normach i obowigzujacych przepisach.
Odrzucenie materiatdow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, do§wiadczeniach z przesztosci,
wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot



6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jako$¢ wbudowanych
materialow 1 urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych
zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres§lone, Inspektor
Nadzoru wustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli
robot oraz badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat



- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materialow dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty,
kazdy dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki
dokument, okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej
partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialow przez
Inspektora Nadzoru.

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgltoszenia wykonywanych robot

- protokdt przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane bgdg na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla



Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub $lepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji
Inspektora Nadzoru na piSmie. W przypadku okreslenia w umowie
czeSciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie
podstawa oszacowania zaawansowania robot. Obmiary musza by¢
dokonywane z czestoscig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane
prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpiséw przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub
Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary bedg
przeprowadzane przed kazdym cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zalaczniki do niej.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu



- odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogolnego post¢pu robot. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
w sposOb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonaé niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiardw i
sprawdzenia rodzaju oraz zgodnos$ci wbudowanych materialow z ich
parametrami  okre§lonymi w  dokumentacji  przetargowe] oraz
specyfikacji techniczne;.

9.3 Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow
prac wchodzacych w sklad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca
zglosi pisemnie Zamawiajacemu z bezzwlocznym powiadomieniem o
tym Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot 1
przyjecia dokumentow okreSlonych w punkcie 9.5 niniejszej
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, pomiardw, ocenie wizualne] oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa i specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych



zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupethiajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe 1 uzupeiniajace beda zestawione przez
Inspektora Nadzoru 1 przekazane na pismie Wykonawcy. Termin
wykonania robot poprawkowych 1 uzupekniajacych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami 1 warunkami wczes$niej okreslonymi przez Zamawiajacego,
badZz normami z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma
wiekszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z
wynagrodzenia ~ Wykonawcy, oceniajac  pomniejszong  wartos$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiaréw, przegladéw oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg
kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin
odbioru koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy
dokona¢ na podstawie oceny wizualne;.



10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie
zadania. W przypadku okreSlenia warto$ci prac poprzez ceng
jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez
Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania
zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i1 odbioru robdt oraz przepisami prawnymi i
Polskimi Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania
si¢ do wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w
cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujga wszystkie
aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace
wykonania poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamowienia.

Opracowat: mgr inz. Jan Bugata



