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Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:

,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Potok w km 1+649 -

1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzeke Jasiotke w miejscowosci Dobrucowa”

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg projektu
Mapa zasadnicza, kopia mapy ewidencyjnej,
Mapa do celow projektowych
Opinie i warunki RZGW w Krakowie Zarzagd Zlewni Wistoki i Wistoka Z/S w
Rzeszowie
Prawomocna Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nr WG.6220.1.2016
Prawomocna Decyzja Wodnoprawna
Postanowienie Starosty Jasielskiego, znak AB.030.33.2017, w udzielenia
zgody na odstepstwo polegajgce na:
- usytuowaniu mostu w ciggu drogi powiatowej w sposob powodujgcy
istotng zmiane koryta rzeki Jasiotka oraz warunkéw przeptywu wod
- zastosowanie takiej dtugosci mostu w ciggu drogi powiatowej, ktéra

bedzie powodowac¢ nadmierne spietrzenie wody na rzece Jasiotka.

W niniejszym opracowaniu odwotywano sie takze do ponizszych ustaw i

przepisow prawnych:

a)

b)

c)
d)

a)

b)

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U.

Nr 63/99 poz. 735;

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami
normy:

PN — 91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe

i sprezone. Projektowanie”

PN 85/S — 10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”



- literatura techniczna

- oprogramowanie komputerowe
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja majgca na celu rozbudowe drogi powiatowej nr 1847R Szebnie -
Tarnowiec - Potok wkm 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzeke
Jasiotke w miejscowosci Dobrucowa. Zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
podkarpackiego, powiatu jasielskiego, gminy Jasto i gminy Tarnowiec

w miejscowosci Szebnie i Dobrucowa.
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Rys. Lokalizacja Inwestycii. Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pI/mapy/
2.1 Inwestor

Zarzad Powiatu w Jasle
ul. Rynek 18
38-200 Jasto



3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
3.1 Przedmiot robét

Przedmiotem robét jest wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1847R
Szebnie - Tarnowiec - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez
rzeke Jasiotke w miejscowosci Dobrucowa.

Inwestycji w gtdbwnej mierze zwigzana jest z przebudowg istniejgcego mostu
celem uzyskania normatywnego obiektu, zlokalizowanego w miejscu obiektu
istniejgcego. Istniejgcy most o konstrukcji stalowej z Zelbetowym pomostem
zastgpiony zostanie mostem o podobnej konstrukcji lecz o normatywnej nosnosci.
Przebudowa obejmuje takze lokalng korekte drogi — w obrebie dojazdéw do mostu
oraz umocnienia koryta rzeki realizowane w obrebie pasa wodnego oraz dziatek
przylegtych.

Zakres zamierzenia polegajgcego na wykonaniu urzgdzen wodnych, tj. na:
1. Rozbudowie drogi powiatowej na odcinku od km 1+649 do km 1+809,00
w tym przebudowe mostu na odcinku drogi od km 706,80 do km 1+767,40

2. Przebudowie obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 1847R
Szebnie - Tarnowiec - Potok przez rzeke Jasiotke wkm 1+699
w miejscowosci Dobrucowa. Przebudowa wigzac sie bedzie z rozbidérkg

istniejgcego obiektu i budowg nowego mostu w niezmienionej lokalizaciji.

3. Odcinkowe umocnienie skarp rzeki Jasiotka w celu zabezpieczenia ich

przed podmyciem w bezposredniej bliskosci obiektu mostowego.
3.2 Zakres robot

Zakres planowanego zadania pn: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1847R
Szebnie - Tarnowiec - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez
rzeke Jasiotke w miejscowosci Dobrucowa”, w ramach ktérego wykonywane bedg
roboty budowlane znajdujg sie w obrebie ewidencyjnym Dobrucowa gmina
Tarnowiec oraz obreb Szebnie gmina Jasto, powiat jasielski, wojewodztwo

podkarpackie.



Nr o . Jednostka ewidencyjna/
Lp. | Wtasciciel / Wtadajgcy
dziafki Obreb
Powiat Jasielski/Powiatowy Zarzad
Tarnowiec [180511_2]
1. |7 Drog w Jasle
Obreb Dobrucowa [Nr 0003]
ul. Rynek 18; 38-200 Jasto.
) o5 Betleja Andrzej Tarnowiec [180511_2]
' Dobrucowa 40, 38-204 Tarnowiec. Obreb Dobrucowa [Nr 0003]
Garbacik Bogustaw Jasto - gmina [180504_2]
31. | 1577/1
Dobrucowa 23, 38-204 Tarnowiec. Obreb Szebnie [Nr 0014]
Powiat Jasielski/Powiatowy Zarzad .
Jasto - gmina [180504_2]
4. | 1577/3 | Drog w Jasle
Obreb Szebnie [Nr 0014]
ul. Rynek 18; 38-200 Jasto.
Skarb Panstwa / RZGW w Krakowie
Tarnowiec [180511_2]
5 126 ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22; 31-109
Obreb Dobrucowa [Nr 0003]
Krakéw.
Skarb Panstwa / RZGW w Krakowie
Tarnowiec [180511_2]
6. |51 ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22; 31-109
) Obreb Dobrucowa [Nr 0003]
Krakéw.
Powiat Jasielski/Powiatowy Zarzad
Tarnowiec [180511_2]
7. [391/1 | Drog w Jasle
Obreb Dobrucowa [Nr 0003]
ul. Rynek 18; 38-200 Jasto.
8 541 Pasterczyk Stanistawa Tarnowiec [180511_2]
' Dobrucowa 48, 38-204 Tarnowiec. Obreb Dobrucowa [Nr 0003]
Pasterczyk Stanistawa Tarnowiec [180511_2]
9. | 65/1

Dobrucowa 48, 38-204 Tarnowiec.

Obreb Dobrucowa [Nr 0003]

Uwaga: Materialy zostaly pozyskane w Starostwie Jasielskim (nr kancelaryjny: GN-I11.6642.3972.2015) do celéw

uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych i stuzg jedynie do celéw zwigzanych z opracowaniem. Wszelkie ich

wykorzystywanie bez pisemnej zgody autora jest sprzeczne z prawem.




4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Charakterystyka istniejacego stanu zagospodarowania

Inwestycja potozona jest w wojewddztwie podkarpackim na terenie powiatu
jasielskiego, w obrebie gminy Tarnowiec oraz gminy Jasto. Obszar planowanych

robot zlokalizowany jest na obszarze miejscowosci Dobrucowa i Szebnie.

W stanie istniejgcym przejazd przez rzeke Jasiotka realizowany jest
istniejgcym, mostem statym. Ruch pieszych odbywa sie po jezdni mostu z uwagi na

brak wydzielonych chodnikdw.

Droga powiatowa na odcinku przeznaczonym do rozbudowy jest jednym z
lokalnych szlakow komunikacyjnych, stanowigca potgczenie miejscowosci gminy
Tarnowiec z drogg krajowg nr 28 w miejscowosci Szebnie. Na drodze odbywa sie

ruch samochodéw osobowych, ciezarowych oraz komunikacji autobusowe;.

W sgsiedztwie realizacji inwestycji brak jest zabudowan mieszkalnych, na
ktére mogtyby negatywnie wptywac¢ roboty budowlane. Najblizsze zabudowania

znajdujg sie od strony Tarnowca w odlegtosci powyzej 100 m.

Koryto rzeki posiada szeroko$¢ okoto 20,0-25,0m. Rzeka jest ciekiem nie
prostoliniowym, meandrujgcym. Rzeka posiada wyksztatcone koryto, z wyraznymi,

skarpami, porosnietymi typowa roslinnoscig ruderalng.

W bezposrednim sgsiedztwie mostu istniejgcego przebiega sie¢ wodociggowa
podwieszona do konstrukcji mostowej. Sie¢ wodociggowa zostanie przebudowana
wg odrebnego zadania i odrebnej dokumentacji. Zarzgdca sieci wykona przebudowe
istniejgcej sieci w dostosowaniu do projektowanych elementéw rozbudowy drogi
i mostu w okresie nie kolidujgcym z robotami drogowo-mostowymi tj. przed realizacjg

zadania drogowo-mostowego.
4.2 Charakterystyka istniejacej drogi powiatowej

Projekt zaktada rozbudowe drogi powiatowej na odcinku od km 1+649,0 do km
1+809,0. Droga na tym odcinku przebiega prostoliniowo na wysokich nasypach
drogowych wysokosci 4,6 m od strony Szebnie oraz 3,2 m od strony Tarnowca,
a przy obiekcie mostowym skarpy nasypu wyniesione zostaty ponad poziom terenu

o ok. 5,5 m. Skarpy drogi sg nieumocnione i porastajgce trawg. Nie stwierdzono
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utraty statecznosci skarp oraz nie zauwazono deformacji lub ubytkéw nasypu.
Parametry istniejgcej drogi powiatowej — nie normatywne dla drogi klasy ,Z” sag

nastepujgce:

przekréj szlakowy na odcinku prostym o spadku poprzecznym

daszkowym,
- jezdnia: szerokos¢ 5,0-5,5m,
- pobocza: szerokos¢ 0,5-1,5m
- korona drogi: szerokos¢ 5,5-7,0m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- nawierzchnia poboczy: ziemne, nieutwardzone.

4.3 Charakterystyka istniejacego mostu drogowego

Konstrukcja obiektu: most cztero-przestowy zespolony stalowo-betonowy,

uktad pojedynczych przeset swobodnie podpartych.
Most charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
- dhugosc¢ catkowita: Lc = 59,90 m
- dlugosc¢ przeset: Lt =14,44 m+ 1444 m+ 1444 m++ 13,95 m
- szerokos¢ catkowita: Bc = 7,54 m
- skos mostu o = 90°
- nosnos$¢ uzytkowa: 20t.

- Skrajnia pozioma na obiekcie: 6,50m (pomiedzy barieroporeczami

ograniczajgcymi jezdnie)
- Swiatlo mostu: 13,40m + 13,63m + 13,63m+ 12,90m

Ustroj nosny stanowi ruszt stalowy z dzwigarow podtuznych wykonanych
z ksztattownikéw NP550 stezonych poprzecznicami C300 spawanych do zeber
Srodnika dzwigara. Rozstaw dzwigarow wynosi ok. 1,30 m. Ustréj nosny stanowi
belka czteroprzestowa wolnopodparta o dtugosci przeset L1=15,06 m, L2=15,06 m,
L3=15,06 m, L4=14,57 m. W miejscu tgczenia przeset mostu zamontowane sg

urzgdzenia dylatacyjne modutowe.



Na stalowym ustroju noénym wykonana zostata zelbetowa ptyta pomostu gr.
14cm z betonu klasy C20/25 (B25). Szeroko$¢ ptyty wynosi 7,54m. Na krawedziach
ptyty wykonane sg belki podporeczowe o grubosci 24cm i szerokosci 38cm. Dtugos¢
catkowita ptyty pomostu wynosi 59,84 m. Nad przyczétkami i filarami wykonana jest
zelbetowa poprzecznica zespalajgca ptyte pomostu z dzwigarami. Do belek
podporeczowych oraz do skrzydet przyczotkbw zamocowane sg stalowe
barieroporecze o wysokosci 1,0 m. Na ptycie betonowej wykonana betonowa
warstwa profiluigca spadki poprzeczne oraz izolacja przeciwwilgociowa.
Bezposrednio na izolacji wykonana zostata warstwa nawierzchni w dwéch warstwach

- warstwa ochronna o grubosci 3 cm oraz warstwa Scieralna o grubosci 4cm.

Przyczétki betonowe posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym.
Skrzydetka przyczotkdow typowe Zelbetowe trojkagtne zespolone z korpusem.
Przyczétek betonowy typu ciezkiego o szerokosc¢ przyczotka wynoszgcego 7,12m,
a szacowana grubosc¢ to 2,35m. Wysokosc¢ korpusu przyczétka od strony Szebnie
wynosi ok. 5,50 m, a od strony Tarnowca ok. 5,40 m. Ltawy podtozyskowe wykonane
zostaty z betonu zbrojonego, szerokos¢ ftaw wynosi 85cm, dtugo$¢ 7,12m
a wysokos¢ ok. 40-60cm. tawy fundamentowe wykonane z betonu niezbrojonego
posadowionego w gruncie skalistym. Brak jest dokumentacji stwierdzajgcej
parametry geometryczne taw fundamentowych oraz grubosci korpusu - wymiary
przedstawione w czesci rysunkowej przedstawiajg typowe rozwigzania konstrukciji

przyczotkow.

Filary wykonane jako betonowe konstrukcje petnoscienne posadowione
bezposrednio na gruncie skalistym. Korpus filara o wysokosci 5,0m od strony
Szebnie oraz wysokosci 6,80 m filra srodkowy i filar od strony Tarnowca. Szeroko$¢
filarow wynosi ok. 9,30 dotem i 8,40 gérg. tawy fundamentowe filarow wykonano w
przekroju poprzecznym jako prostokat o szerokosci 2,70 m i wysokosci 1,5m,

dtugos¢ ok. 10 m.

Chodniki na moscie: nie wystepujg — most posiada obustronne opaski
szerokosci 50cm kazda. Elementy bezpieczenstwa ruchu to obustronne
barieroporecze stalowe zamontowane na dtugosci ptyty pomostu oraz na dtugosci

skrzydet.



Odwodnienie: posrednie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
kierujgce wody opadowe na gzymsy; odwodnienie z poziomu izolacji sgczkami pod
obiekt.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: barieroporecze stalowe na moscie:

zabezpieczajgce ruch pieszych i pojazdéw od strony gérnej i dolnej wody.
Oznakowanie pionowe: znak B18 (20t) i tabliczka F5
Oznakowanie poziome: brak

4.4 Koryto rzeki:

Rzeka Jasiotka to prawy doptyw Wistoki o dtugosci 76km, jej poczatek lezy
w obszarze Beskidu Niskiego. Rzeka na odcinku objetej inwestycjg (w km 11+240 od
wylotu do Wistoki) charakteryzuje sie duzym dynamizmem procesow transportowych,
w wyniku ktérego za filarem nurtowym powstata tacha Zzwirowa tworzgca wyspe.
Meandrowanie ogranicza sie do przerzucania nurtu w obrebie szerokiego koryta
skalnego, dzieki czemu nastepuje zréznicowanie predkosci wody w korycie (rzeka
warkoczowa).
Koryto Jasiotki wciete jest w skalne podtoze tworzgce charakterystyczne berda
z niewielkimi odsypami kamienca. Szerokos¢ koryta rzeki wynosi 18-24m, wciete na
gtebokos¢ 2,5 - 4,0m ponizej terenu zalewowego. Jest to strefa statego zrzucania

niesionego przez rzeke materiatu kamiennego.

Pod mostem lewa skarpa rzeki w obrebie przyczotka od strony Tarnowca jest
zabezpieczona przed podmyciem. Zabezpieczenie skarpy wykonane jest w postaci
murku oporowego betonowego dtugosci L=20m i wysokoéci ok. 3m ponad dno.
Skarpa nad murkiem umocniona zostata ptytami betonowymi drogowymi. Pozostate
skarpy rzeki sg nieumocnione i porastajgce roslinnoscig trawiastg. Nie stwierdzono

podmy¢ skarp.
4.5 Uzbrojenie terenu:

Wzdtuz istniejgcego obiektu mostowego przebiega wodocigg "w 100"
z konstrukcjg wsporczg zamontowang na podporach mostu. Konstrukcja
kratownicowa w opierajgca sie o podpory obiektu mostowego jest w stanie
przedawaryjnym, ktory zostat stwierdzony podczas przegladu szczegdtowego

wykonywanego w lutym 2017r. (stan konstrukcji przedstawiono Powiatowemu
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Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Jasle). Zarzagdca obiektu mostowego z uwagi
na zty i niestabilny stan konstrukcji wsporczej wodociggu nakazat jego przebudowe -

przebudowa wodociggu nie bedzie kolidowac¢ z przebudowg obiektu mostowego.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1 Opis ogolny

Projektuje sie wykonanie zadania polegajgcego na rozbudowie drogi
powiatowej Nr 1847R na odcinku od km 1+649 do km 1+809 wraz z przebudowg
mostu przez rzeke Jasiotka w km 1+706,80 do km 1+767,40 (km rzeki 11+240) oraz
odcinkowe umocnienie skarp brzegowych rzeki Jasiotka. Planowane roboty
wykonywane bedg jednoetapowo przy zamknieciu ruchu na odcinku rozbudowy drogi
i wyznaczeniu objazdow tymczasowych.

Planuje sie wykonanie nizej wymienionych prac budowlanych i
organizacyjnych:

» Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie i utrzymanie
podczas realizacji rob6t budowlanych objazdu tymczasowego.

» Zamkniecie mostu dla realizacji robét budowlano — montazowych
przebudowy mostu ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy -
odbudowa przy zamknietym odcinku drogi, z objazdem innymi drogami
publicznymi.

» Wykonanie przebudowy mostu statego, w tym:

- przygotowanie placu budowy — plac budowy oraz miejsce sktadowania
materiatow zlokalizowany bedzie poza terenem bezposredniego

zagrozenia powodziowedo;

- demontaz wyposazenia, ptyty pomostu oraz ustroju nosnego

istniejgcego mostu,
- wykonanie rozkopéw za przyczétkami,
- rozbiorka przyczotkow istniejgcych,

- wzmocnienie filara srodkowego (filary skrajne pozostawione zostang na

czas montazu dzwigarow i wykonania ptyty pomostu),

- wykonanie nowych przyczotkéw zelbetowych,
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- wykonanie czesci zasypki za przyczotkami;
- montaz konstrukcji stalowej na podporach mostu,
- wykonanie zespolonej ptyty zelbetowej pomostu obiektu,

- rozbiorka filarow skrajnych  wykorzystanych jako konstrukcja

tymczasowa na czas wykonania konstrukcji nosnej mostu,
- wykonanie petnej zasypki za przyczotkami,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni mostu i w obrebie rozkopow za

przyczotkami,

montaz elementoéw wyposazenia,

» Woykonanie rozbiérki czesci istniejgcego murku oporowego w obrebie
przyczétka od strony Tarnowca, a nastepnie wykonanie odcinkowego

zabezpieczenia koryta rzeki w obrebie mostu.

» Wykonanie robét wykohczeniowo-porzgdkowych.
» Dopuszczenie mostu statego do ruchu.

» Likwidacja objazdu tymczasowego.

5.2 Opis rozbudowy drogi powiatowej

Roboty polega¢ bedg na dostosowaniu parametrow przekroju drogowego
do wymagan normowych stawianych dla drog powiatowych klasy Z - zbiorczej.
Planuje sie poszerzenie paséw ruchu do szerokosci 3,0 m, pobocza
wykonane zostang o szerokosci 1,0 m w tym 0,75 m od krawedzi jezdni pobocza
zostang wypetnione materiatem z rozbiorki nawierzchni jezdni - destruktem
zmieszanym ze zwirem o grubosci 20 cm. Skarpy nasypu drogowego zostang
adoptowane, a w czesci wyprofilowane w spadku 1:1,5. W miejscach usypywania
skarp (poszerzenia skarpy nasypu) z nowego materialu przed ich usypaniem
zostanie zdjety humus z istniejgcych skarp i wykonane "schodkowanie nasypu" dla
lepszego powigzania projektowanych nasypéw z istniejgcg konstrukcjg skarp.
Wyksztatcone skarpy umocnione zostang za pomocg humusowania i zasiania trawg
gteboko korzenng.
Na catym odcinku rozbudowy drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia
bitumiczna jezdni (warstwa profilujgca, warstwa wigzgca i warstwa Scieralna) oraz
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zostanie wykonana petna konstrukcja drogi. Na catym odcinku rozbudowy drogi
przekréj poprzeczny wykonany zostanie jako daszkowy w spadku obustronnym
wynoszacym na szerokos$ci jezdni 2%, a na szerokosci poboczy 6-8% w kierunku
skarp nasypu drogowego.
Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nastepujgcej konstrukc;ji:
o warstwa mrozoochronna z piasku gr. 30cm
o podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowany mechanicznie gr. 20cm
o warstwa wyréwnawcza/podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gr. 7 cm
o warstwa wigzagca: AC 0/16W gr 6 cm
o Ww-wa Scieralna: AC 0/11S gr. 4 cm
Na dtugosci dojazdow do obiektu planuje sie wykonanie zabezpieczenia ruchu
poprzez montaz barier drogowych stalowych o parametrach nie gorszych niz N2 W4.
Wody opadowe i roztopowe z poziomu jezdni odprowadzane bedg grawitacyjnie
na skarpy nasypu drogowego. Na koncu zejs¢ z chodnika i z opaski wykonany
zostanie Sciek skarpowy odprowadzajgcy wody opadowe do podndza skarpy
drogowe;.
Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy drogi na odcinku od km
1+649 — 1+809:

- droga jedno-jezdniowa klasy Z,

- szerokosc jezdni 6,00 m

- szerokosc¢ poboczy 1,0 m (0,75 m utwardzone)
- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- projektowane obcigzenie nawierzchni Q =100 kN/o$;

- kategoria - obcigzenie ruchem KR 3

- odwodnienie powierzchniowe

5.3 Opis przebudowy mostu statego w km 1+699

Przebudowa mostu wigza¢ sie bedzie z rozbiorkg dwoch filarow — jednego
zlokalizowanego z nurcie rzeki oraz drugiego na terenie zalewu prawostronnego
rzeki Jasiotka. Podczas prac projektowych wykonano obliczenia hydrologiczno-

hydrauliczne majgce na celu okreslenie parametrow swiatta mostu oraz wyznaczenia
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spietrzenia wody przed obiektem mostowym, ktére pozwolity okresli¢ minimalng
rzedng spodu konstrukcji a tym samym okreslenie niwelety jezdni na obiekcie. Z
uwagi na znaczne spietrzenie wody pod obiektem uzyskano odstepstwo od
warunkéw technicznych postanowienie Starosty Jasielskiego, znak AB.030.33.2017,
w udzielenia zgody na odstepstwo polegajgce na:

- usytuowaniu mostu w ciggu drogi powiatowej w sposob powodujgcy

istotng zmiane koryta rzeki Jasiotka oraz warunkéw przeptywu wod
- zastosowanie takiej dtugosci mostu w ciggu drogi powiatowej, ktora

bedzie powodowac¢ nadmierne spietrzenie wody na rzece Jasiotka

Podstawowe parametry mostu po przebudowie:

e nOSnosc¢: klasaB, 1. 40T
e dtugos¢ catkowita konstrukcji mostu Lc=60,60 m;

e szerokosc¢ catkowita Bc=8,75 m;

e szerokosci jezdni na obiekcie: Bj=6,00 m;

e opaska bezpieczenstwa 1x0,5m

e chodnik dla obstugi (dopuszczony do ruchu pieszych) 1 x1,25m
e potozenie obiektu w planie: prosta

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

5.4 Rozwiazania szczegotowe

5.4.1 Lokalizacja

Most po przebudowie zlokalizowany bedzie w miejscu mostu istniejgcego
zuwagi na pozostawienie podpor posrednich (filara srodkowego). Z uwagi na
niezmieniong lokalizacje nowego obiektu konieczne jest przed rozpoczeciem robot

budowlanych zamkniecie ruchu na odcinku rozbudowy drogi i przebudowy mostu.

5.4.2 Ustrdéj nosny

Ustréj nosny mostu to dwu-przestowa, konstrukcja zespolona stalowo-

betonowa wykonana w schemacie belki ciggtej.
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Jako element gtowny przewidziano wykonanie dzwigaréw stalowych
dwuteowych HEB 1000 wysokosci 100cm (zgodnie z dokumentacjg projektowg)
wzmochionych naktadkg stalowg nad filarem z blachy 15x300x4100 mm.

Na ustroj nosny sktada sie 5 szt. belek gtéwnych. Rozstaw belek gtownych
wynosi 1,75m. Belki stezone bedg pomiedzy sobg poprzecznicami stalowymi
wykonanymi ze stali klasy min. S350, z ksztattownikow walcowanych typu NP 300.
Potgczenie poprzecznic z belkami gtbwnymi wykonane bedzie poprzez spaw
doczotowy. W tym samym rozstawie co poprzecznice montowane zostang zebra
pionowe usztywniajgce ustréj nosny. Nad fozyskami nalezy zamontowaé zebra
zewnetrzne oraz wewnetrzne o grubosci 20 mm ,a w przesle zebra o grubosci 10 mm
stosujgc spoiny pachwinowe obustronne grubosci 7mm.

Belki gtébwne zostang zespolone z monolityczng ptytg zelbetowg grubosci 18-
24,0cm. Zespolenie zostanie wykonane za posrednictwem sworzni. Belki stalowe
montowane bedg na fozyskach podpdr (zgodnie z dokumentacjg projektows).

Zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi nalezy wyksztatcié¢
w przestach podniesienie wykonawcze wysokosci 8cm (przy betonowaniu ptyty
pomostu z zastosowaniem podpér tymczasowych). Dopuszcza sie dwa sposoby
realizacji betonowania ptyty pomostu:

1. Betonowanie ustroju sktadajgcego sie z belek gtbwnych HEB1000 bez
ksztattowania strzatki podczas produkcji z tym, ze proces betonowania
nalezy przeprowadza¢ symetrycznie rozpoczynajgc od strefy nad
przyczétkami tak, aby beton dociskat belki do tozysk,

2. Betonowanie ustroju blachownicowego posiadajgcego parametry belek
HEB1000 z wyksztalcong strzatkg odwrotng poprzez zmienng
geometrie srodnika.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykonaé przy
uzyciu zestawu farb posiadajgcych aprobate IBDiM. Zestaw winien zawiera¢ warstwy
podktadowe i nawierzchniowe. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera inng technologie
zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez dany zestaw
malarski aprobaty IBDIM. Pasy gorne belek i sworznie pozostawi¢ nalezy bez
malowania.

Kolorystyka powitok malarskich uzgadniana jest z Inwestorem na etapie

wytaniania Wykonawcy robo6t budowlanych.
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Zelbetowa ptyta pomostowa wykonana zostanie z betonu klasy C30/37 (B35)
i nalezy jg zazbroiC stalg zebrowang AlllI-N. Zaprojektowano ptyte o grubosci 18cm —
24,0cm, zmniejszonej do grubosci 16 cm — na koncach wspornikow.

Dtugosé ptyty pomostu wynosi 60,60m, szerokosé¢ ptyty wynosi¢ bedzie
8,65 m. Gdrng powierzchnie ptyty wykonuje sie w spadku i=2%, analogicznym jak
spadek poprzeczny nawierzchni jezdni oraz przeciw spadku i=3 i 4% w obrebie
chodnika oraz opaski bezpieczenstwa. Najnizszym punktem jest linia projektowanych

wpustow i sgczkow mostu.

5.4.3 Podpory.

Podpory mostu stanowi¢ bedzie wzmocniony istniejgcy filar Srodkowy oraz
projektowane zelbetowe przyczétki. Istniejace przyczétki oraz filary skrajne zostang
rozebrane, konstrukcje filarow po odpowiednim dostosowaniu do warunkéw
projektowanego nowego obiektu mogg postuzy¢ jako podparcie tymczasowe na czas
wykonywania ustroju nosnego. W miejsce rozebranych przyczotkow powstang nowe
przyczétki zelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 (B-35) i zbrojone stalg klasy
A-lIlIN. Nowe przyczotki bedg miaty szerokos$¢: 8,45m, grubos¢ obu korpusow
wynosi¢ bedzie 1,10 - 1,50m. Przyczétki posiada¢ bedg sScianki zwirowe oraz
wsporniki pod piyty przejsciowe. Przewidziano rowniez wykonanie skrzydet
przyczétkdw o wymiarach dostosowanych do wysokosci nasypu drogowego.

Przyczétki mostu posadowione zostang w gruncie nosnym (w piaskowcu) na
podstawie wykonanych szczegotowych obliczeh statystycznych.

Dla zabezpieczenia fundamentu filara rowniez zatozono montaz obwodowo
Scianek szczelnych G63 2z ich pozostawieniem. W przypadku wykonania
zabezpieczenia fundamentéw filarow Sciankami szczelnymi nalezy przewidzieé
koniecznos¢ wykonania odwiertow w skale w celu ,zakotwiczenia” sScianek
szczelnych.

W ramach przebudowy mostu przewidziano wykonanie wzmocnienia
istniejgcego filara srodkowego. Jego adaptacja polegata bedzie na czesciowym
skuciu spekanych zewnetrznych warstw betonu i odtworzeniu powierzchni wraz z ich
wyszerzeniem za pomocg nowej warstwy betonu z dodatkowg wzmacniajgca siatkg
zbrojeniowg, nalezy zastosowac beton klasy C30/37(B-35) i zbrojenie stalg klasy

A-llIN. Ponadto po skuciu zostang wykonane nowe tawy podtozyskowe grubosci
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40cm (wraz z wyszarzeniami) na ktorych wyksztattowane zostang ciosy pod
tozyskowe o wymiarach 60x70cm.

Na zewnetrznych i wewnetrznych odkrytych czesciach skrzydet i korpusu
zaprojektowana zostata izolacja przeciwwilgociowa powitokowa bitumiczna -
wykonywana na zimno — powierzchnie pionowe malowane dwukrotnie. Izolacji
podlegajg zasypane czesci przyczotkow.

Na ptycie utozona zostanie izolacja z papy zgrzewalnej na betonowych
ptaszczyznach poziomych — izolacja arkuszowa — 1x papa.

Szczegdtowe wymiary geometryczne projektowanych podpér przedstawione

zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

5.4.4 Wyposazenie

Wyposazenie mostu stanowig:

- wpusty (12 sztuk)

- sgczki wraz z drenami podtuznymi

- krawezniki kamienne

- nawierzchnia jezdni i chodnikéw

- plyty przejsciowe

- zejScia z kap o nawierzchni z kostki betonowej z obrzezami betonowymi
grubosci 8 cm

- prefabrykowane deski gzymsowe o grubosci 4cm i wysokosci 50cm,
kolorystyka deski wybrana zostanie przez Inwestora po wytonieniu
Wykonawcy Robot (wykonawca przedstawi warianty kolorystyczne do
akceptacji)

- kapy (kapy chodnika oraz opaski bezpieczenstwa)

- bariero-porecze stalowe

- fozyska elastomerowe

- dylatacje modutowe nad przyczétkami

- schody naskarpowe dla obstugi obiektu z balustradg jednostronng

a) Wpusty mostowe
Wpusty mostu przewidziano $rednicy 150mm - uktadane co 8,0-15,0m,

przewidziano montaz 12 wpustow. Na dtugosci ptyty nalezy zamontowa¢ dodatkowo
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sgczki odwodnienia izolacji. Zaprojektowano tu sgczki z PCV, posiadajgce aprobate
IBDIM. Whpusty i saczki bedg miaty odprowadzenie wdéd opadowych pionowe

bezposrednio na teren pod mostowy oraz do koryta rzeki.

b) Krawezniki kamienne

Krawezniki na moscie zaprojektowano o wymiarach 20x20cm. Zastosowac
nalezy krawezniki kamienne dtugosci catkowitej L=78,40m (od dolnej oraz gornej
wody na dtugosci ptyty pomostu i na dtugosci skrzydet). Wysoko$¢ kraweznikow
ponad poziom nawierzchni zaprojektowano o warto$ci 16cm. Dla zniwelowania
réznicy wysokosci pomiedzy kraweznikiem, a poboczem poza mostem
zaprojektowano zejscia z mostu na dtugosci 4,0m. Na zejSciach z kapy opaski i kapy
chodnika oraz na dlugosci skrzydet nalezy zastosowaC krawezniki kamienne
o wymiarach 20x30cm zatapiane w poboczu, tak, ze przy moscie wystawa¢ bedg
ponad poziom jezdni 16cm, a na koncu zejScia 2cm. Zejscia posiadac¢ bedg zmienny
spadek poprzeczny, ktory wynosit bedzie: od strony gérnej wody i=3% oraz dolnej
wody i=4% w kierunku jezdni (na koncu ptyty pomostu). Obramowanie zej$¢
wykonane zostanie z obrzezy betonowych 8x30cm, a ich nawierzchnie stanowic
bedzie kostka brukowa betonowa grubo$ci 6cm ukfadana na podsypce cementowo-

piaskowe;j.

c) Kapa chodnika i opaski

Zelbetowg kape chodnika oraz opaski technicznej zaprojektowano jako
wykonywang na mokro i kotwiong do pomostu poprzez prety zabetonowane w ustroju
niosgcym. Kape zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) o grubosci 23cm zbrojonego
stalg BSt500 wg czesci rysunkowej. Kapa chodnika i opaski mostu zakonczona jest
od strony jezdni kraweznikiem kamiennym 20x20cm na podlewce niskoskurczowe;j.
Krawezniki sg kotwione do kapy chodnikowej pretami stalowymi w rozstawie 0,5m.
Wyniesienie kraweznikow ponad krawedz nawierzchni powinno wynosi¢ nie mniej niz
12cm. Na kapach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowg grubosci 0,6cm.
Gzymsy kapy chodnikowej zaprojektowano z deski polimerobetonowej o wymiarach
4x50x100cm kotwione w kapie chodnikowej. Kapy tgcznie z kraweznikiem i deskg
gzymsowg bedg miaty szeroko$¢ odpowiednio: od strony gérnej wody 175cm

natomiast od strony dolnej wody 100cm. Gdérna powierzchnia kap uksztattowana
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bedzie ze spadkiem odpowiednio: od strony gornej wody i=3% oraz dolnej wody
i=4% w kierunku jezdni. Deski gzymsowe, jak rowniez kotwy kap nalezy zamontowac

przed betonowaniem kap.

d) Ptyty przejsciowe
Ptyty przejsciowe zaprojektowano monolityczne o pochyleniu podtuznym
wynoszagcym i = 10%. Wykonuje sie je z betonu klasy C25/30 (B-30) i zbroi stalg
zebrowang Alll-N. Ptyty nalezy mocowac¢ na wspornikach podpor i zaizolowaé. Na
koncach ptyt przejsSciowych przewidziano drenaz poprzeczny z rur perforowanych
$20mm, obsypanych Zzwirem w geowtokninie przepuszczalnej. Wyloty drendéw

znajdowac sie bedg w stozkach naskarpowych.

e) Deska gzymsowa
Jako element zamykajgcy kapy opasek od zewnatrz oraz jako element
dekoracyjny mostu zastosowano prefabrykowane deski gzymsowe wykonane
z betonu poliuretonowego. Wymiary desek wynoszg w przekroju 4x50cm
i montowane bedg obustronnie na catej dtugosci mostu. Kolorystyke desek

gzymsowych okresli Inwestor na etapie wytawiania Wykonawcy Robat.

f) Nawierzchnia

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym dla
ruchu KR3:

- warstwa ochronna izolacji z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gruboséci 5¢cm,

Na chodnikach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowg o grubos$ci 0,6cm.

Spadek poprzeczny na jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% w kierunku
kraweznikdéw, natomiast na chodniku i opasce spadki jednostronne 3% i 4%

w Kierunku osi podtuznej mostu.

g) Barieroporecze
Barieroporecze zaprojektowano typowe, stalowe o wysokosci 110 cm i
rozstawie stupkow co 1,0m. Barieroporecze zakotwione bedg w kapach mostu, za

pomocg marek. Na dojazdach do obiektu przewidziano bariery SP-06/4 o rozstawie
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stupkow co 2,0m mocowane na stupkach wbijanych, dtugo$ci odcinkow barier wynosi
12,0m kazda (zaréwno od gérnej jak i dolnej wody), bariery od strony Zaborowa

dowigzane zostang do barier istniejgcych.

h) tozyska mostowe
Obcigzenia z pomostu na podpory przeniesione bedzie za posrednictwem
tozysk elastomerowych kotwionych. Zaprojektowano oparcie na pieciu tozyskach
usytuowanych na odpowiednio dostosowanym wysokosciowo ciosie podtozyskowym.
Caty obiekt zostat wyposazony w 10 tozysk o nosnosci 700kN — po pie¢ na kazdym
przyczotku oraz 5 szt. tozysk o nosnosci min. 1700 kN nad filarem.

tozysko state oraz tozysko jednokierunkowo-przesuwne po osi "y

zaprojektowano na filarze, na przyczotkach w linii ustawienia tozyska statego

montowane bedg tozyska jednokierunkowo-przesuwne po osi podiuznej "X
Pozostate tozyska zaprojektowano jako tozyska wielokierunkowo-przesuwne.
Rozmieszczenie i usytuowanie ciosow fozyskowych jest przedstawione na

rysunkach.

i) Ciosy podtozyskowe
Ciosy tozyskowe przewidziano na wszystkich podporach. Zaprojektowano na
filarze ciosy o wymiarach w planie 70x60cm i wysokosci zmiennej srednio 20cm
(zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania), dostosowane do projektowanej
niwelety mostu. Na przyczotkach zaprojektowano ciosy o wymiarach w planie
50x60cm i wysokosci zmiennej srednio 20cm (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

opracowania), dostosowane do projektowanej niwelety mostu.

j) Dylatacje mostowe

Most wyposazony bedzie w dylatacje modutowe zapewniajgce przesow
poziomy +/- 4cm. Nalezy dostosowa¢ wymiary wneki pod montaz dylatacji wymagany
przez danego producenta. Dylatacie wykona¢ wg DYL3.0 Katalogu Detali

Mostowych. Koszt montazu dylatacji w konstrukcji nalezy ujg¢ w koszcie dylataciji.
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k) lzolacja

Na zewnetrznych i wewnetrznych  zakrytych  czesciach  podpor
zaprojektowana zostata izolacja przeciwwilgociowa powitokowa bitumiczna -
wykonywana na zimno — powierzchnie pionowe malowane dwukrotnie. Izolacji
podlegajg zasypane czesci podpér do wysokosci od zewnatrz 20cm ponad teren lub
ponad poziom umocnien. Na ptycie pomostu i na piytach przejsciowych na
podporach utozona zostanie izolacja z papy zgrzewalnej — izolacja arkuszowa — 1x

papa.

[) Schody dla obstugi

Bezposrednio w sgsiedztwie przyczotkdw zaprojektowano schody rewizyjne
na skarpie dla obstugi z jednostronna balustradg. Schody zlokalizowane sg
prostopadle do drogi powiatowej. Schody zaprojektowano z prefabrykowanych stopni
betonowych o szerokosci 0,8 m. Wzdluz biegu schoddéw, po prawej stronie

schodzgcego, wykonac¢ nalezy stalowg balustrade o wysokosci 1,1 m.

m) Konstrukcja zej$cia z kapy opaski i kapy chodnika
Poza obiektem z uwagi na brak ciggtosci chodnika zaprojektowano zejscia
z wysokos$ci kap na moscie do poziomu jezdni na dtugosci po 4m. Konstrukcja
nawierzchni zejscia:
- kostka brukowa, grub. 6¢cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grub 20cm

- grunt stabilizowany cementem, grub. 10cm

5.4.5 Koryto rzeki

Skarpy rzeki zostang umocnione zgodnie z warunkami Administratora.
Przewidziano tu lokalne zabezpieczenie skarp rzeki poprzez wykonanie umocnien
skarpy lewej i skarpy prawostronnej opaskg kamienng.

Na dtugosci 50m, tj. po 25m od osi obiektu w gére i w doét rzeki
projektowane jest umocnienie brzegu niskiego do wysokosci wody Sredniorocznej
poprzez narzut z kamienia tamanego o $rednicy min. 50cm, formowany recznie

i uktadany do szablonu, do klinowania kamien @20-40cm, korona opaski i skarpa
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odwodna z kamienia @min. 50cm. Na poczatku i na koncu projektowanej opaski
kamiennej wykonany zostanie narzut z gtazow kamiennych na dtugosci 5m
zabezpieczajgcej projektowane umocnienia przed podmyciem oraz dostosowujgcej

projektowany przekroj do przekroju istniejgcego koryta rzeki.

5.5 Warunki prowadzenia robét

Odpady pochodzgce =z rozbiérek zostang poddane recyklingowi.
Ewentualne inne odpady, ktére nie bedg sie nadawaty do wykorzystania w trakcie
prowadzenia robdét, zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawg
o odpadach. Biorgc pod uwage fakt, ze bedg przestrzegane przepisy dotyczace
gospodarki odpadami zaréwno podczas realizacji przedsiewziecia jak iw trakcie
pozniejszej eksploatacji mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu
robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd na przylegtych terenach. Nalezy

unikac przerw w prowadzeniu robot.

5.6 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne 2z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty

i certyfikaty.

5.7 Organizacja ruchu na czas robot
Przewiduje sie, ze planowane prace bedg prowadzone przy catkowitym
zamknieciu mostu i wyznaczeniu objazdu tymczasowego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie

przez zarzgdzajgcego ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robaot.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr
120 poz. 1126.

6.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektow

- Budowa tymczasowej, technologicznej ktadki dla pieszych - wg opracowania
Wykonawcy Robot,

- Rozbidrka istniejgcego przesta mostu,

- Rozbidrka stref za przyczétkami,

- Rozbidrka podpér mostu,

- Rozbidrka dojazdéw do mostu statego,

- Wykonanie robot ziemnych i fundamentowych,

- Wykonanie taw fundamentowych i korpuséw przyczotkow,

- Wykonanie skrzydetek mostu,

- Wykonanie wzmocnienia taw fundamentowych filara srodkowego,

- Wykonanie wzmocnienia filara srodkowego wraz z wykonaniem nowej tawy
podtozyskowej,

- Montaz rusztu stalowego (mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych filarow jako
podparcie tymczasowe),

- Montaz/Wykonanie szolunku pod ptyte zelbetowg pomostu,

- Wykonanie zelbetowej ptyty pomostu,

- Rozbiorka istniejgcych filaréw przyskrajnych,

- Wykonanie ptyt przejsciowych,

- Montaz elementéw wyposazenia mostu,

- Wykonanie umocnien nasypow przyobiektowych,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow,

- Wykonanie robot przyobiektowych i wykonczeniowych,

- Przebudowa dojazdow do mostu statego,
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- Wykonanie poboczy i montaz barier energochtonnych,

- Rozbidrka technologicznej ktadki dla pieszych,

- Wykonanie elementéw odwodnienia oraz rowoéw przydroznych,
- Wykonanie zabezpieczenia brzegow rzeki opaskg kamienng,

- Roboty wykornczeniowe i rekultywacja terenu.

6.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- droga powiatowa nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Potok, w ciggu ktérej
znajduje sie istniejgcy most staty,

- sie¢ wodociggowa "w100" biegngca wzdtuz obiektu (mocowana na obiekcie
oraz pod dnem od strony dolnej wody rzeki Jasiotka) — do przebudowy przed

realizacja zadania drogowo-mostowego.

6.4 Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sa:

- droga powiatowa nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Potok, w ciggu ktérej
znajduje sie istniejgcy most staty,

- rzeka Jasiotka o szerokosci koryta ok. 18,0 — 25,0m i gtebokosci sredniegj

ok. 0,9 -1,1m, nad ktérg i w obrebie ktérej prowadzone bedg roboty,

- gtebokie wykopy wykonywane w trakcie robét ziemnych i fundamentowych.

6.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

czas i miejsce ich wystepowania

Podczas budowy przewiduje sie wykonanie robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a to:

- wykonanie wykopow przy przyczétkach stwarzajgcych ryzyko przysypania

ziemig i upadku z wysokosci,
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- wykonanie robot w przesle mostu i podporach stwarzajgce niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci,

- montaz i rozbiorki elementow obiektu oraz montaz elementéw pomocniczych
(deskowania, rusztowania),

- prace zwigzane z umochieniem brzegow rzeki Jasiotka grozgce utonieciem,

- wszelkie prace wykonywane za pomocg i w obecnosci maszyn i ciezkiego

sprzetu.

6.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow wykona kierownik budowy. Instruktaz przeprowadzony
bedzie ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z
przedstawieniem niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik oraz
sposobu ich unikniecia, a takze postepowania w przypadku wydarzenia sie wypadku.
Niezbedne jest uswiadomienie koniecznosci dbatosci o bezpieczenstwo i o biezgce

przestrzeganie przepisow.

6.7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych:

- oznakowanie terenu budowy,

- oznakowanie i ogrodzenie barierami i tasmami terenu z gtebokimi wykopami,

- przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401),

- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
pomostoéw i balustrad,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i odziezy ochronnej,
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- stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego przy robotach na
wysokosciach,

- zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot w sgsiedztwie sieci

elektroenergetycznej.

7.

DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Dowigzania wysokosciowe przyjeto w uktadzie wysokosciowym Kronsztad 86

(odniesienie do poziomu morza).

8.

UWAGI KONCOWE

1. W trakcie wykonywania robot pamieta¢ wiasciwej kolejnosci wykonania robot.

2. Roboty wykonywane bedg przy catkowitym zamknieciu mostu dla ruchu.

3. Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy
realizacji zadania nalezy zastosowacC odpowiednie, sprawdzone technologie i
wykona¢ remont mostu zgodnie z STWIORB, czescig rysunkowg oraz
przedmiarem robot, ktore stanowig jednolitg, zintegrowang catos¢ dokumentacji.
Ewentualne niepewnosci lub wystgpienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska
Projektanta.

4. Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

5. W trakcie robét stosowaé odnosne przepisy BHP, ochrony srodowiska i prawa
Wiasnosci.

6. Przed rozpoczeciem robdét winny by¢ uregulowane wszystkie sprawy dotyczace
wiasnosci terenu .

7. Roboty remontowe koryta potoku prowadzi¢ pod nadzorem RZGW, Zarzad
Zlewni Wistoki i Wistoka.

8. W fazie 3 budowy mostu (przyczoétek bez przesta, naziom obcigzony) nie sg
spetnione warunki statecznosci przyczétka na przesuw. Podczas prac nie
nalezy poruszac sie ciezkim sprzetem na naziomie w odlegtosci mniejszej niz 6m
od przyczotka.

9. Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od
rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych

W niniejszym projekcie wymagajg pisemnej zgody Projektanta.
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10. Planowana przebudowa mostu nie bedzie oddziatywata na srodowisko
w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne normy i stanowigcym ucigzliwosci dla
Srodowiska.

11. Budowa mostu statego powinna odbywaé sie pod nadzorem autorskim.
Przed rozpoczeciem prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Projektanta
0 sprawowanie nadzoru.

12. Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym nalezy wykona¢ scisle wg
technologii podanych ~w  odpowiednich  Specyfikacjach  Technicznych,
stanowigcych integralng czesc¢ projektu wykonawczego.

13. W przypadku natrafienia w czasie robét na niezinwentaryzowane
urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac¢ roboty, wezwaé
inspektora nadzoru, projektanta i witasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia

dalszego toku postepowania.

Opracowat:
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