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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
 

    1. Część ogólna 
 

 1.1  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R  Jasło - Łajsce - Zręcin, w km 
       7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”  
 
1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
 
Zakres przebudowy obejmuje doprowadzenie istniejących techniczno – 
użytkowych parametrów drogi do odpowiadających klasie Z, z kategorią 
obciążenia ruchem KR2, zgodnych z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 
marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016. 124 ze zm.) 
jak również budowę prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 
2,00 m, projektowanego w km 7+510 – 7+904. Na całym 
przebudowywanym odcinku szerokość jezdni na odcinkach prostych 
pozostanie ujednolicona do 5,50 m, na łukach wystąpi jej poszerzenie do 
6,00 m, a szerokość obustronnych poboczy drogowych wynosić będzie 
0,75 m. Budowa chodnika dla pieszych  wymaga  zabudowy 
prawostronnego, przydrożnego rowu odwadniającego. Do zabudowy rowu 
w km 7+510 – 7+801 zastosowane zostaną rury kanalizacyjne PRAGMA 
PP SN 8 DN/ID 500 mm, zaś na pozostałym odcinku usytuowanym w km 
7+801 – 7+898 zastosowane zostaną rury PRAGMA PP SN 8 DN/ID 600 
mm.  Do połączenia istniejących rowów poprzecznych z głównym 
kolektorem kanalizacji deszczowej zachodzi konieczność zabudowy 
końcowych ich odcinków rurami PRAGMA PP SN 8 DN/ID 400 mm z 
obudową wlotów prefabrykowanymi, betonowymi ściankami czołowymi. 
Wszystkie rury należy układać  na zagęszczonym podłożu z piasku o gr. 
min. 10 cm i obsypać  warstwą ochronną z piasku drobnego, a następnie 
grubego średnio i dobrze uziarnionego, zagęszczonego 85 – 95 %. 
Wysokość obsypki ponad górną krawędź rury powinna wynosić min. 30 
cm. Rzeczywisty spadek podłużny poszczególnych odcinków 
projektowanego kolektora, liczony pomiędzy studzienkami rewizyjnymi 
wyniesie średnio 3,3 %. Na całym jego  przebiegu w zabudowanym 
prawostronnym rowie odwadniającym, wbudowane zostanie 9 szt. 
betonowych studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm oraz 1 szt. o średnicy 



2000 mm.  Wszystkie studnie przykryte będą włazami żeliwnymi typu 
ciężkiego. Odległości pomiędzy usytuowaniem projektowanych studni 
rewizyjnych nie przekraczają 50 m.   Do każdej ze studni włączony  
będzie przykanalik z rur PVC o średnicy Ø 200 mm, typu ciężkiego, 
odprowadzający wody opadowe z jezdni drogowej poprzez zamontowane  
krawężnikowo - jezdne wpusty ściekowe o powierzchni wlotowej 7,2 dm2, 
kl. C 250 kN.  Pozostałe wody opadowe spływające z powierzchni pasa 
drogowego, odbierane i odprowadzane będą do systemu odwadniającego 
przyjętego w projekcie wykonania drugiego odcinka prawostronnego 
chodnika dla pieszych włącznie z koniecznością zabudowy rowu w km 
8+835 – 9+379, stanowiącym odrębne opracowanie sporządzone w 2016 
r. przez Gminę Tarnowiec, jak również do odkrytych odcinków 
przydrożnych rowów odwadniających. W opracowaniu przedmiotowego 
zadania uwzględniono również wykonaną w 2017 r. dokumentację 
projektową na przebudowę przepustu usytuowanego w km 8+977.   
Zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego ze sprawnym 
odprowadzaniem wód opadowych spływających z jego powierzchni  
występującej w obrębie projektowanego chodnika, dodatkowo wymaga 
zamontowania w km 7+806 – 7+839 odwodnienia liniowego z 
prefabrykowanych, betonowych elementów ściekowych typu  
korytkowego o wym. 60x50x20 cm, ułożonych na podsypce cementowo – 
piaskowej. Szerokość chodnika łącznie z obramowaniem od strony 
wewnętrznej betonowym krawężnikiem drogowym oraz  betonowym 
obrzeżem  trawnikowym od strony zewnętrznej wynosić będzie 225 cm. 
Krawężniki ustawione na ławie betonowej wystawać będą 14 cm ponad 
przylegającą, nowo ułożoną bitumiczną nawierzchnię jezdni drogowej. Na 
wszystkich zjazdach oraz w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z 
innymi drogami gminnymi i wewnętrznymi, krawężniki, obrzeża oraz  
cały chodnik zostanie obniżony  w sposób płynny na długości 2,0 m 
(ukośny) do wysokości 4 cm ponad nawierzchnię jezdni, co zapewni 
bezkolizyjne wjazdy na poszczególne posesje.  Obrzeża trawnikowe 
należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej. Nawierzchnia  
projektowanego chodnika  wykonana zostanie z betonowej kostki 
brukowej  o gr. 8 cm, z poprzecznym spadkiem 2 % w kierunku jezdni.  
W pasie o szerokości 20 cm usytuowanym bezpośrednio przy krawężniku 
nawierzchnię chodnika należy ułożyć z kostki w kolorze czerwonym, a 
pozostałą z szarej kostki brukowej.  Podbudowę pod nawierzchnię 
chodnika z kostki brukowej stanowić będą następujące warstwy,  
wykonane z kruszyw kamiennych: piasek – 5 cm, kamień łamany  - 20 cm 
oraz warstwa górna  jako bezpośrednia podsypka cementowo – piaskowa 
o gr. 5 cm pod projektowaną nawierzchnię chodnika.  Krawędzie tych 
elementów powinny wystawać 14 cm ponad nowo ułożoną, przylegającą 
bitumiczną nawierzchnię jezdni drogowej. W obrębie remontowanego 



przepustu poprzecznego, wzdłuż lewostronnej krawędzi jezdni drogowej, 
dla ujednolicenia parametrów technicznych drogi, zachodzi konieczność 
miejscowego jej poszerzenia, co szczegółowo pokazane zostało w 
rysunkowej części niniejszego projektu. Głębokość korytowania w 
miejscach wymaganych poszerzeń jezdni drogowej wynosi 60 cm, gdzie 
należy ułożyć następujące projektowane warstwy podbudowy: tj. warstwa 
odsączająca z piasku gr. 10 cm + dolna warstwa podbudowy z 
kamiennego kruszywa łamanego  o gr. 27 cm + górna warstwa 
podbudowy z tłucznia klinowanego gr. 20 cm. Przed przystąpieniem do 
układania nowej nawierzchni, istniejące podłoże (stara, zdeformowana i 
zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) usytuowane w km 7+510 – 
9+068 musi zostać dokładnie oczyszczone i skropione asfaltem w ilości 
0,5 kg/m2 powierzchni jezdni, a miejscowo występujące deformacje i 
nierówności wyrównane masą mineralno – asfaltową. Wykonanie  
nawierzchni  przyjęto w technologii dwuwarstwowej, tj. warstwa wiążąca 
o grubości 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu. Do ich 
ułożenia należy zastosować masę mineralno – asfaltową, grysowo – 
żwirową, KR 1-2.  Nawierzchnia jezdni powinna zostać wyprofilowane z 
2% spadkiem poprzecznym w kierunku przyległych otwartych rowów 
odwadniających, jak również elementów systemu odwadniającego, 
związanego z projektowanymi odcinkami chodników dla pieszych. Po 
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne  pobocza drogowe  
należy wyrównać, wyprofilować i na szerokości 0,75 m utwardzić 
mieszanką tłuczniową o grubości warstwy 8 cm po zagęszczeniu.  

         Na całym odcinku zabudowanego rowu, nasyp ziemny wzdłuż skrajnej 
krawędzi pasa drogowego,  należy ukształtować w sposób zapewniający 
dotychczasowe odprowadzanie powierzchniowych wód opadowych. 
 
Podstawowe parametry techniczne  drogi po wykonanej przebudowie: 
-  klasa drogi             -  Z  
-  kategoria ruchu      -  KR 2 
-  dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni – 
   80 kN/oś pojazdu      
 
Wszystkie roboty związane z przebudową drogi projektowane są w 
obrębie   istniejącego pasa drogowego, wydzielonego przez linie 
rozgraniczające drogę. Planowane roboty doprowadzą  drogę do 
normatywnych parametrów drogi klasy Z z uwzględnieniem zapisów § 
4ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016. 124 ze zm.), 
nie spowodują pogorszenia stanu technicznego istniejących obiektów 
budowlanych, jak również nie prowadzą do powstania nowych, 



dotychczas nie istniejących utrudnień. Projektowany zakres rzeczowo – 
ilościowy robót inżynieryjno - drogowych nie pogorszy warunków 
techniczno - użytkowych występujących wzdłuż drogi zjazdów 
indywidualnych do przyległych nieruchomości, jak również skrzyżowań z 
istniejącymi drogami gminnymi oraz wewnętrznymi drogami 
dojazdowymi. Elementy te dostosowane zostaną do nowych rzędnych 
niwelety jezdni, poprzez odpowiednie wyprofilowanie mieszanką 
tłuczniową oraz masą bitumiczną.      
Przeprowadzona przebudowa drogi zachowuje istniejącą organizację 
ruchu.  
Nie zmieni się również istniejący system zagospodarowania wód 
opadowych spływających z pasa drogowego. Po wykonaniu przebudowy, 
na całości jezdni drogowej nastąpi wyraźna poprawa parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych obiektu, bezpośrednio wpływających na 
bezpieczeństwo jego użytkowania, a prawidłowe ukształtowanie 2% 
spadku poprzecznego w kierunku przydrożnych otwartych rowów 
odwadniających, krawężnikowo - jezdnych wpustów i ulicznych kratek 
ściekowych zapewni sprawne odprowadzanie wód deszczowych z pasa 
drogowego.  
 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie  robót 
tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, 
zabezpieczeniem środowiska naturalnego, zachowaniem bezpiecznych 
warunków użytkowania oraz zabezpieczenia ppoż., niezbędnych dla 
funkcjonowania usytuowanych w pobliżu czynnych obiektów 
mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Koszty wynikające 
z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w 
cenie sporządzonej oferty.  

    
    1.4 Informacje o terenie budowy 

 
      Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy przebudowy 

istniejącej drogi powiatowej Nr 1850R Jasło, Łajsce, Zręcin, usytuowanej 
na terenie gminy Tarnowiec, obręb Umieszcz i Glinik Polski, powiat 
jasielski. Są to tereny położone w południowej części województwa 
podkarpackiego. Droga objęta przedsięwzięciem jest przeprowadzana od 
km 7+510 do km 9+379. W sąsiedztwie przedsięwzięcia występuje 
głównie zabudowa mieszkaniowa oraz tereny łąk i upraw rolnych.  
Projektowane roboty remontowe wykonywane będą wyłącznie w obrębie 
istniejącego pasa drogowego. 



1.5  Przekazanie terenu budowy.  
 

    Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 
teren budowy i opracowany projekt budowlany przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 
1.6  Zgodność robót z dokumentacja przetargową 
 
      Dokumentacja przetargowa dotycząca zakresu rzeczowo-ilościowego 

robót inżynieryjno – drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne  dokumenty 
dodatkowe są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje ich ważność określona w Umowie. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

      Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z w/w 
dokumentami  

      Dane określone w specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od 
których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo 
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 
tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, 
gdy wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  
warunkami zamówienia, obowiązującymi normami oraz  specyfikacją i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy   

   
1.7 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 
 
      Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i 

utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w 
trakcie budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich 
eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontażu i wywiezieniu. Urządzenie 
placu budowy należy zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem budowy. Ze względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa 
w trakcie wykonywania robót, plac budowy należy odpowiednio 
oznakować i zabezpieczyć. Wykonawca robót na bieżąco zobowiązany 
będzie do sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych dróg.  



      W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę informacyjną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

      Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy. 

     
      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest opracować i 

uzgodnić projekt organizacji ruchu, niezbędny do właściwego wykonania 
przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Koszt opracowania 
projektu nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 

   
      Wszystkie roboty inżynieryjno – drogowe, związane z przedmiotowym 

przedsięwzięciem inwestycyjnym muszą być bezwzględnie 
prowadzone zgodnie z warunkami zabezpieczenia istniejącej sieci 
gazowej, wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, 
znak: PSGJA. ZMSM.763B.125.1.20 z dnia 14.09.2020 r.  

     
     Organizacja i zabezpieczenie robót winno spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 
października 2000 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. z 
1999 r. Nr 90, poz. 1006)  

 
   1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, wynikające 
z wymagań ochronnych obowiązujących na terenie ich prowadzenia.  

      W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
      -  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

   - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 
własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania w związku 
z wykonywaniem kontraktu. 

        Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
        -  zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami  
           i substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska 
        -  zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
        -  możliwością powstania wybuchu lub pożaru 

 
 



1.9 Ochrona pożarowa 
 

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem 
Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej, wymaganego obowiązującymi, 
szczegółowymi przepisami w tym zakresie. Materiały łatwopalne będą 
składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez  personel 
Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od 
następstw pożaru na terenie budowy.  

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą 
być dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się 
również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których 
szkodliwość zanika po wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, określonych 
w stosownych certyfikatach i świadectwach dopuszczenia. 

 
1.11 Ochrona własności publicznej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od 
odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji, 
przekazanych mu przez Zamawiającego, a dotyczących ich lokalizacji w 
terenie.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na 
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w 
dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 
1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 
Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o 
każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 



Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.   
   

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika 
budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla 
ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.   

 
1.14  Ochrona i utrzymanie robót 
 
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie 

materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru). 

        Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w 
taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak 
również całość zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje 
obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 
zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania 
takiego poleceni 

 
1.15 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z     

procesem    budowlanym. 
 
        Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane 
są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 
 



2. Materiały i urządzenia  
 
2.1  Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 
  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania 
materiałów i urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami 
Zamawiającego, parametrami określonymi w opracowanym projekcie 
budowlanym i przedmiarze robót, posiadających odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Do wykonania 
projektowanych warstw podbudowy  pod ułożenie nowej nawierzchni 
bitumicznej należy zastosować mieszankę tłuczniową o uziarnieniu  
ciągłym 0-63 mm oraz mieszankę mineralno – asfaltową 0-16 mm.  Do 
wyprofilowania i utwardzenia poboczy drogowych przyjęto mieszankę 
tłuczniową o uziarnieniu z 0 – 31,5 mm. Warstwę ścieralną nowej 
nawierzchni bitumicznej należy wykonać z masy mineralno – asfaltowej, 
grysowo – żwirowej KR 1-2 o uziarnieniu 0-12 mm. Do wykonania 
masy mineralno-asfaltowej (grysowo-żwirowej) użyć asfaltu drogowego 
D 70. Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie może 
być mniejszy od 98 %.  
Do wykonania wyrównawczej warstwy profilowej (wiążącej) dopuszcza 
się beton asfaltowy o strukturze częściowo zamkniętej, zaś warstwę 
ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej. 
Krawędzie ułożonej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi, 
należy obustronnie wykończyć przez skropienie asfaltem, co po 
uzupełnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu się i powstawaniu 
ubytków w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.  
 

2.2  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
  
        Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak 
również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów 
budowlanych. Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy  
zostanie potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza 
teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu    
gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed 



zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach 
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 

 3.  Sprzęt 
 
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie 
organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń 
stosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie 
robót w tempie określonym przez Wykonawcę w harmonogramie prac i 
prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt  do 
wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo 
do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 
gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy. 

 
 4.  Transport 
 

          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczna środków transportu musi 
zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się 
Wykonawcy z terminu zakończenia prac.  

          Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

      Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany 
dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
pojazdu do ruchu. 

 



5. Wykonanie robót 
 
    Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 
robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz 
za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub 
podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, 
obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ. 

    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów, urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w specyfikacji technicznej, a 
także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach.  

    Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 
wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku 
odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, 
wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 
rozważaną kwestię.  

    Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie 
Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Program zapewnienia jakości  
 
    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. 

    Program powinien zawierać: 
    - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

- organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poż. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
  poszczególnych elementów robót 

 
 



6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
      Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych 
materiałów i urządzeń. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  

      Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.  

      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w normach i wytycznych dotyczących poszczególnych 
zakresów prac. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

      Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli 
robót oraz badań materiałów  ponosi Wykonawca. 

 
6.3 Badania i pomiary 
 
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego 
badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.  

 
6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które      
posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą 
dany materiał 



- deklaracje zgodności z Polską Normą 
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd 
 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, 
każdy dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki 
dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.  

            Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta 
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań tej 
partii produktu. 

            Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań 
muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
7.   Dokumenty budowy 
 
7.1 Książka obmiarów 

 
            Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów 

7.2  Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokoły odbioru robót  
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie 
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi 

 
7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
      

  Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 



Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającemu.  

 
8. Obmiar robót  
 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 
z dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym 
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. W przypadku określenia w umowie 
częściowych płatności za wykonane prace, książka obmiarów będzie 
podstawą oszacowania zaawansowania robót. Obmiary muszą być 
dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane 
prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez 
Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub 
Wykonawcę.  

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów 
winne być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Obmiary będą 
przeprowadzane przed każdym częściowym lub ostatecznym odbiorem 
etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu.  

    Obmiar robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy 
dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary bardziej 
skomplikowanych powierzchni o objętości powinny być poparte 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako 
załączniki do niej. 

 
9.  Odbiór robót 
 
9.1  Rodzaje odbiorów robót 
 
        Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji 

podlegać będą następującym odbiorom: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 - odbiorowi częściowemu  
 - odbiorowi ostatecznemu 



 - odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

        Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i 
sprawdzenia rodzaju oraz zgodności wbudowanych materiałów z ich 
parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz 
specyfikacji technicznej. 

 
9.3  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów 
prac wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  
 

9.4  Zasady odbioru ostatecznego 
 
       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zgłosi pisemnie Zamawiającemu z bezzwłocznym  powiadomieniem o 
tym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 9.5 niniejszej 
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów,  pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacją. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 



zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali 
nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 
Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja 
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z 
ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, 
bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma 
większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 
obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 
wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 
9.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oryginał książki obmiarów 
- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 
- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

 
        W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są 

kompletne,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin 
odbioru końcowego. 

 
9.6  Odbiór pogwarancyjny 

 
        Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z 

usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny należy 
dokonać na podstawie oceny wizualnej.  

 
 
 
 



10.  Podstawa płatności 
 
10.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie 
zadania. W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę 
jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez 
Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania 
zgodnie z umową, uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i 
Polskimi Normami.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

        - robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  
        - wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
          magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
          budowy 
        - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 
        - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  
        - podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami 

 
10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  
  
        Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania 

się do wymogów umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte  w 
cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 
udzielania zamówienia. 

 
11. Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót 

wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia 
 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie 
aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące 
wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia. 

 
 

                                                  Opracował: mgr inż. Jan Bugała 


