IN-11.272.10.2019

nazwa i adres Wykonawcy

Zalgcznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie — Tarnowiec — Jedlicze —
Potok wraz z mostem w km 14699 na rzece Jasiolce w miejscowosci Dobrucowa

wraz z dojazdami

5 Wyszczegoélnienie robot Wartos$¢ robot
0% (grupy robdt, rodzaj robot i elementy) W zl (netto)
1. Branza mostowa
1.1 Wymagania og6lne
1.2 Roboty przygotowawcze
1.3 Roboty ziemne
1.4 Podbudowy
1.5 Nawierzchnie
1.6 Roboty wykonczeniowe
1.7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.8 Elementy ulic
1.9 Inne roboty
1.10 Lawy fundamentowe z pozostawieniem §cianek
1.11 Podpory i konstrukcje oporowe z betonu
1.12 Przyczotki
1.13 Ustroje nosne
1.14 Plyty pomostu zespolone z konstrukcja stalowa
1.15 Przgsta stalowe
1.16 Lozyska
1.17 Urzadzenia dylatacyjne
1.18 Odwodnienie
1.19 Hydroizolacja
1.20 Wyposazenie
1.21 Roboty przyobiektowe
1.22 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
1.23 Probne obcigzenie mostu
Razem Branza mostowa:
2. Branza drogowa — droga w km 1+114,5 — 1+649
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Roboty przygotowawcze
2.3. Roboty ziemne
2.4, Podbudowy
2.5. Nawierzchnie




2.6. Roboty wykonczeniowe
2.1. Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Razem Branza drogowa — droga w km 1+114,5 — 1+649:
3 Branza drogowa — droga w km 1+809 — 2+100
3.1. Wymagania og6lne
3.2. Roboty przygotowawcze
3.3. Roboty ziemne
3.4. Odwodnienie korpusu drogowego
3.5. Podbudowy
3.6. Nawierzchnie
3.7. Roboty wykonczeniowe
3.8. Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
3.9. Elementy ulic
Razem Branza drogowa — droga w km 1+809 — 2+100:
OGOLEM (suma w zi netto)
PODATEK VAT (.......... %)

OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)

Uwaga!
Dotyczy wypetniania Tabeli elementéw scalonych — Zatacznik nr 5 do SIWZ:

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia i okre$lenia warto$ci we wszystkich pozycjach tabeli. Nie
moze by¢ wpisana cyfra ,,0° lub wstawiona kreska. Warto$¢ cen nalezy podaé¢ do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kosztach przyjetych do kalkulacji na powyzsze prace powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty
zwigzane z kosztami ogolnymi budowy (np. prace porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbedne do
wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy, wygrodzenia, pomiary, skladowanie
materiatdw, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, itp.

miejscowos¢, data podpis 0s6b / osoby upowaznione;j



